МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 09
город Новочебоксарск                                                                                                     04 января 2011 г. 

         Муниципальное учреждение  «Архитектурно-градостроительное управление города Новочебоксарска Чувашской Республики», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и.о.начальника Улангина Олега Аркадьевича, действующего на основании распоряжения администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики от 04.02.2010 № 11-М и Устава, с одной стороны, и общество с ограниченной ответственностью «Новгорсвет», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Леонтьева Радика Сергеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые стороны, заключили настоящий  муниципальный контракт (далее контракт) о нижеследующем:

1. Предмет контракта

        1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства выполнить работы по техническому обслуживанию и ремонту установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки на территории г. Новочебоксарска в соответствии с перечнем объектов, работ, их кратких характеристик, периодичности  и сроков выполнения (приложения 1 2),  являющимися неотъемлемой частью настоящего контракта..

        1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить работы на условиях настоящего контракта.   

2. Стоимость работ и порядок оплаты работ

       2.1. Стоимость работ по настоящему контракту составляет 3 965 000,00 (Три миллиона девятьсот шестьдесят пять тысяч рублей 00 копеек), в том числе НДС. В стоимость работ включены все налоги, сборы и другие обязательные платежи.

       2.2. Оплата производится  за счет средств бюджета города Новочебоксарска, в  пределах  смет, предусмотренных на  2011 год.
       2.3. Расчет производится по факту выполнения работ, в срок до 31.12.2011 г., после подписания сторонами акта о приемке выполненных работ и представления счета-фактуры.

       2.4. Оплата Заказчиком стоимости работ Подрядчику осуществляется по мере поступления денежных средств в бюджет города Новочебоксарска путём перечисления  их на расчётный счёт Подрядчика, указанный в настоящем контракте.

3. Сроки выполнения работ

      3.1. Срок выполнения работ по настоящему контракту: с 04 января 2011 года по 31 декабря 2011 года.

      3.2. Работа считается выполненной после подписания акта о приемке выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем и устранении Подрядчиком замечаний (при их наличии). 


4. Права и обязанности сторон

          4.1. Подрядчик обязан:

4.1.1. Обеспечить качественное и полное выполнение работ по настоящему контракту в соответствии с действующими нормами и правилами, а также приложениями к настоящему контракту.

4.1.2. Обеспечить при производстве работ общий порядок, выполнить мероприятия по технике безопасности и безопасной эксплуатации механизмов, соблюдению норм пожарной безопасности, охране окружающей среды.

4.1.3. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.1.4. Принимать участие в работе по выявлению причин аварийных ситуаций.

4.1.5. По требованию Заказчика предоставлять достоверную информацию, отчет по муниципальному заказу.

4.1.6. Исполнять полученные в ходе выполнения работ по настоящему контракту указания Заказчика, направленные на улучшение качества работ, либо снижение их стоимости, если эти указания не противоречат условиям настоящего контракта и не являются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.7. При обнаружении недостатков в работах, возникшие в ходе проведения работ, либо при их приёмке или наличия замечаний от Заказчика Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить недостатки своими силами, средствами без увеличения стоимости работ по настоящему контракту в течение 3-х календарных дней с момента получения соответствующих документов.

4.1.8. По окончании работ произвести уборку образовавшегося мусора после производства работ.

4.1.9. В случае выявления обстоятельств, приведших к уничтожению или порче муниципального имущества (их элементов) по не зависящим от Подрядчика причинам, незамедлительно уведомить об этом Заказчика, принять все возможные меры для предотвращения его дальнейшего уничтожения.

        4.2. Подрядчик вправе:
4.2.1. Запрашивать  и получать в установленном порядке у Заказчика информацию по вопросам выполнения настоящего контракта.

4.2.2.  Привлекать к выполнению работ субподрядчиков только с согласия Заказчика. 

     4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. Своевременно и в полном объеме оплатить произведенные Подрядчиком работы при условии их надлежащего выполнения.

4.3.2. Выделять своих представителей для оперативного решения вопросов, возникающих при выполнении работ по настоящему контракту.

     4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

4.4.2.Проводить проверку качества работ и соответствие их условиям контракта, ГОСТ и иным техническим нормам и правилам.

4.4.3. Оценивать качество и объем выполненных работ согласно приложению 3 настоящего контракта.

4.4.4.Выдавать задания, распоряжения, указания в соответствии с предметом настоящего контракта и иными его условиями, обязательными для исполнения Подрядчиком.

4.4.5.При выявлении несоответствия качества выполненных работ условиям настоящего контракта незамедлительно уведомлять об этом Подрядчика. 

4.4.6. В случае обнаружения недостатков в выполненных работах  потребовать от Подрядчика:

- безвозмездно устранить недостатки в срок, установленный разделом 5 настоящего контракта;

- соответствующего уменьшения установленной цены;

-возмещения понесенных Заказчиком расходов по исправлению недостатков своими силами или силами третьих лиц.

4.4.7. Не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком по своему усмотрению, без согласования с Заказчиком.

4.4.8. Не оплачивать работы, выполненные Подрядчиком с нарушением условий настоящего контракта, норм и правил.

5. Приемка работ

     5.1. При завершении работ Подрядчик представляет Заказчику  два экземпляра подписанного Подрядчиком акта приемки выполненных работ.

     5.2. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения данного акта обязан направить Подрядчику один экземпляр подписанного Заказчиком акта или мотивированный отказ.  

     5.3. В случае обнаружения несоответствия качества выполненных работ определенных контрактом, либо невыполнения работ Заказчик после получения акта приемки выполненных работ обязан представить акт с перечнем необходимых доработок, в соответствии с которым Подрядчик обязан в течение 3 (трех) календарных дней произвести работы по устранению выявленных недостатков без дополнительной оплаты.

     5.4.
После устранения недостатков Подрядчиком и выполнения всего объема работ Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ. 

6. Ответственность сторон

     6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту стороны несут ответственность в соответствии с условиями настоящего контракта и действующим законодательством Российской Федерации.

      6.2. За нарушение сроков выполнения, предусмотренных настоящим контрактом, работ Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

      6.3. За нарушение сроков оплаты выполненных работ, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательств.

    6.4. В случае не устранения Подрядчиком недостатков в работе в срок, указанный в пункте 4.1.7. настоящего контракта, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика неустойку в размере 0,1 % от стоимости работ, подлежащих исправлению за каждый день просрочки.

     6.5. В случае ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту  Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату штрафа в размере 10 % от суммы ненадлежащее исполненных обязательств. Штраф удерживается из суммы, подлежащей выплате за выполненные работы.        

     6.6. Уплата неустойки и штрафов не освобождает стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. Подрядчик несет полную ответственность за причинение ущерба третьим лицам, возникшего по вине Подрядчика в ходе выполнения работ или в результате некачественно выполненных работ.    

7. Непреодолимая сила

      7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств в случае действия обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение, военные действия и т.д.) при условии, что данные обстоятельства непосредственно повлияли на выполнение условий по настоящему контракту. В этом случае срок выполнения обязательств по настоящему контракту будет продлен на время действия этих обстоятельств.

     7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по указанным причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с подтверждением факта их действия актами компетентных органов.

8. Расторжение  контракта

       8.1. Расторжение контракта допускается по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

      8.2 Настоящий контракт может быть расторгнут по инициативе Заказчика в случае существенного нарушения Подрядчиком обязательств по настоящему контракту, а именно: 

     - задержка Подрядчиком начала работ, более чем на один календарный день по причинам, не зависящим от Заказчика;

     - не устранение Подрядчиком недостатков в работе в установленный пунктом 4.1.7. настоящего контракта срок, а также, если эти недостатки являются существенными и неустранимыми.

     - в результате нарушения Подрядчиком условий контракта.
9. Срок действия контракта

     9.1. Настоящий контракт вступает в силу с  момента подписания его обеими сторонами и действует до 31 декабря 2011 года.

10. Дополнительные условия

      10.1. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, решаются путем переговоров между сторонами. В случае не достижения согласия – Арбитражным судом Чувашской Республики.

      10.2. При исполнении муниципального контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по такому контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

      10.3. В случае изменения правового статуса одной из сторон, адресов, банковских реквизитов, а также в случае реорганизации она в течение трех рабочих дней обязана информировать другую сторону о предстоящих изменениях, а после их осуществления в срок 7 (семь) календарных дней представить надлежаще оформленные документы, подтверждающие факт изменения.

     10.4. Работы, выполняемые согласно настоящему контракту для муниципальных нужд, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации, а продукция, подлежащая в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации должна иметь сертификат и знак соответствия.

     10.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

     10.6. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

Приложение:

1. Перечень установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки.

2. Технический регламент работ.

3. Критерии оценки качества и соответствия объемов оказанных услуг.
11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон

	Заказчик:                                                                         МУ «АГУ г. Новочебоксарска» 

429951,  г. Новочебоксарск, 

ул. Комсомольская, д.4а

ИНН 2124028098/КПП 212401001

л/счет 03243320032 р/с40204810700000100342 ГРКЦ НБ Чувашской Республики Банка России, 

г. Чебоксары, БИК 049706001

телефон: 73-78-46, 73-33-19

И.о. начальника  

________________О.А. Улангин
	Подрядчик:

ООО «Новгорсвет»

429950 г. Новочебоксарск,

ул. Молодежная, д.12

ИНН 2124033683/ КПП 212401001
р/с 40702810475040020205

к/с 30101810300000000609
Чувашское ОСБ №8613

г. Чебоксары БИК 049706609

телефон:74-05-11

Директор 

_____________________Р.С. Леонтьев



Приложение № 1 
к муниципальному контракту

                                                                                                                 от 04 января 2011 г. №  09    

Утверждено:                                                                       Согласовано:

И.о. начальника МУ «АГУ г. Новочебоксарска»     Директор ООО «Новгорсвет»

О.А. Улангин                                                                      Р.С. Леонтьев
_______________________                                                __________________________  

 «____»________________2011 г.                                     «____»________________2011 г.

                                                  ПЕРЕЧЕНЬ

                             установок наружного освещения
	
	

	№ п/п
	№ ТП
	Опоры всего ж/б и металл. шт.
	Протяженность по трассе, м
	Тип и мощность (Вт) ламп
	Всего светильников   шт
	Разделка при кабельном питании
	Кол-во светильников в"ночном" режиме (2/3) вкл.

	
	
	
	всего
	в т.ч. ВЛ без совм. под-вески
	в т.ч.    ВЛ при совм. подвес-кой
	в т.ч. КЛ
	ДРЛ    –125     шт.
	ДРЛ    – 250 шт.
	ДнАТ – 400 шт.
	ДнаТ - 150   шт.
	ДнаТ - 250   шт.
	Днас  -220 шт
	
	
	

	1
	2
	82
	3335
	3,200
	
	135
	2
	
	
	25
	
	93
	120
	3
	86

	2
	7
	17
	1800
	600
	1,040
	160
	
	
	
	
	
	52
	52
	2
	25

	3
	8
	42
	3165
	1,280
	1,480
	405
	
	
	
	15
	
	121
	136
	11
	83

	4
	10
	54
	2210
	1,960
	
	250
	
	
	
	
	
	79
	79
	6
	63

	5
	15
	87
	3710
	3,520
	
	190
	
	
	
	4
	
	114
	118
	3
	84

	6
	16
	0
	2160
	
	1,920
	240
	
	
	
	
	56
	
	56
	1
	28

	7
	17
	28
	940
	880
	
	60
	
	
	
	
	
	46
	46
	1
	18

	8
	21
	82
	2940
	2,560
	
	380
	
	
	
	
	
	104
	104
	1
	86

	9
	23
	52
	1760
	1,760
	
	
	
	
	
	
	
	74
	74
	2
	74

	10
	24
	19
	810
	760
	
	50
	
	
	
	
	
	29
	29
	1
	29

	11
	26
	19
	680
	600
	
	80
	
	
	
	
	
	22
	22
	3
	19

	12
	27
	28
	1340
	1,280
	
	60
	
	
	
	
	
	24
	24
	1
	16

	13
	28
	75
	3160
	2,800
	
	360
	
	
	
	
	
	108
	108
	4
	92

	14
	29
	0
	9760
	
	9,120
	640
	
	159
	
	
	
	130
	289
	5
	218

	15
	31
	49
	1920
	1,310
	
	610
	
	
	
	
	
	52
	52
	18
	41

	16
	32
	24
	2025
	440
	955
	630
	
	
	
	
	
	56
	56
	9
	50

	17
	34
	59
	2770
	1,905
	270
	595
	
	
	
	3
	22
	70
	95
	20
	69

	18
	35
	54
	2320
	1,560
	
	760
	
	
	
	
	6
	48
	54
	9
	49

	19
	37
	39
	2100
	1,360
	
	740
	
	
	
	
	
	55
	55
	4
	40

	20
	40
	38
	1540
	510
	
	1030
	
	
	
	
	
	47
	47
	25
	31

	21
	41
	26
	1380
	1,000
	
	380
	
	
	
	
	
	28
	28
	10
	26

	22
	42
	17
	567
	521
	
	46
	
	
	
	
	
	18
	18
	2
	15

	23
	43
	46
	3360
	1,800
	920
	640
	
	
	
	
	50
	50
	100
	12
	67

	24
	44
	28
	1300
	1,120
	
	180
	
	
	
	
	
	31
	31
	1
	28

	25
	46
	13
	456
	410
	
	46
	
	
	
	
	
	13
	13
	1
	10

	26
	47
	39
	1748
	1,394
	
	354
	
	
	
	
	
	39
	39
	2
	29

	27
	48
	30
	1234
	1,050
	
	184
	
	
	
	
	
	29
	29
	1
	22

	28
	49
	32
	2030
	1,240
	640
	150
	
	
	
	
	17
	32
	49
	1
	35

	29
	50
	13
	469
	390
	
	79
	
	
	
	
	
	13
	13
	1
	13

	30
	51
	6
	2433
	165
	1,975
	293
	
	
	
	
	52
	6
	58
	2
	30

	31
	52
	22
	592
	562
	
	30
	
	
	
	
	
	30
	30
	1
	22

	32
	53
	23
	1870
	1,000
	800
	70
	
	
	
	6
	38
	27
	71
	2
	48

	33
	55
	15
	1780
	270
	1,000
	510
	
	
	
	
	54
	26
	80
	2
	53

	34
	56
	49
	1460
	880
	
	580
	22
	
	
	
	
	27
	49
	22
	43

	35
	58
	52
	1582
	1,040
	
	542
	
	
	
	
	
	52
	52
	13
	46

	36
	59
	17
	692
	610
	
	82
	
	
	
	
	
	17
	17
	2
	17

	37
	64
	32
	1466
	975
	
	491
	
	
	
	
	2
	30
	32
	6
	17

	38
	65
	36
	1415
	1,255
	
	160
	
	
	
	
	
	36
	36
	2
	28

	39
	66
	33
	1420
	640
	
	780
	
	
	
	
	
	44
	44
	18
	31

	40
	67
	18
	720
	680
	
	40
	
	
	
	
	
	19
	19
	1
	11

	41
	68
	33
	4265
	330
	2,690
	1245
	7
	
	
	
	64
	95
	166
	11
	102

	42
	69
	39
	1302
	1,106
	
	196
	
	
	
	
	
	45
	45
	6
	32

	43
	70
	6
	380
	
	
	380
	
	
	
	
	2
	5
	7
	6
	7

	44
	72
	20
	935
	560
	
	375
	
	
	
	18
	1
	
	19
	2
	10

	45
	73
	0
	5600
	
	5,600
	
	
	
	
	
	
	42
	42
	0
	42

	46
	75
	17
	600
	400
	
	200
	
	
	
	
	
	20
	20
	5
	14

	47
	77
	49
	2790
	2,080
	440
	270
	
	
	
	
	
	60
	60
	4
	50

	48
	78
	9
	1015
	
	565
	450
	
	
	
	
	
	44
	44
	17
	26

	49
	79
	35
	2880
	1,260
	1,300
	320
	
	
	
	
	
	85
	85
	2
	63

	50
	82
	29
	1600
	
	
	1600
	29
	
	
	
	
	
	29
	29
	29

	51
	83
	67
	2680
	2,680
	
	
	
	
	
	22
	
	45
	67
	4
	67

	52
	84
	12
	1171
	
	480
	691
	
	
	
	
	26
	17
	43
	14
	31

	53
	87
	38
	1490
	
	560
	930
	3
	
	
	
	
	35
	38
	26
	38

	54
	88
	48
	2038
	473
	
	1565
	
	
	
	
	5
	50
	55
	31
	46

	55
	89
	38
	1610
	810
	
	800
	
	
	
	
	
	50
	50
	27
	36

	56
	90
	47
	1832
	
	
	1832
	30
	
	
	
	
	17
	47
	17
	47

	57
	93
	3
	120
	
	
	120
	
	
	
	
	
	3
	3
	3
	3

	58
	95
	39
	1390
	
	
	1390
	90
	
	
	
	
	
	90
	40
	90

	59
	96
	18
	720
	
	
	720
	
	
	
	
	
	24
	24
	20
	24

	60
	97
	19
	1154
	
	374
	780
	
	
	
	
	
	32
	32
	19
	26

	61
	98
	38
	1570
	390
	
	1180
	
	
	
	
	
	42
	42
	39
	36

	62
	99
	27
	980
	
	
	980
	
	
	
	
	
	38
	38
	26
	38

	63
	101
	34
	1950
	650
	900
	400
	18
	
	
	
	
	54
	72
	1
	27

	64
	102
	65
	2422
	
	
	2422
	
	
	
	9
	
	61
	70
	66
	66

	65
	103
	37
	1410
	400
	
	1010
	
	
	
	
	
	53
	53
	23
	41

	66
	105
	29
	940
	
	
	940
	
	
	
	
	
	36
	36
	30
	23

	67
	106
	52
	1640
	
	
	1640
	
	
	
	15
	
	38
	53
	52
	42

	68
	107
	55
	2968
	
	
	2968
	
	
	
	
	
	93
	93
	70
	48

	69
	108
	21
	840
	
	
	840
	
	
	
	
	
	30
	30
	31
	30

	70
	109
	23
	990
	
	
	990
	
	
	
	
	
	23
	23
	23
	23

	71
	110
	28
	1200
	
	
	1200
	
	
	
	
	
	28
	28
	28
	18

	72
	111
	28
	984
	952
	
	32
	
	
	
	5
	
	23
	28
	1
	16

	73
	115
	35
	1190
	502
	
	688
	
	
	
	
	
	43
	43
	21
	36

	74
	116
	9
	740
	
	
	740
	
	
	
	
	
	5
	5
	5
	5

	75
	120
	20
	834
	
	
	834
	
	
	
	
	
	24
	24
	20
	15

	76
	121
	13
	579
	
	
	579
	
	
	
	
	
	13
	13
	13
	13

	77
	122
	23
	1691
	
	548
	1143
	
	
	
	
	
	55
	55
	25
	39

	78
	123
	10
	1630
	
	870
	760
	
	
	26
	
	34
	6
	66
	10
	27

	79
	124
	27
	1005
	455
	
	550
	
	
	
	
	
	41
	41
	14
	27

	80
	126
	43
	3375
	
	1405
	1970
	
	
	
	
	34
	44
	78
	38
	57

	81
	127
	4
	160
	
	
	160
	
	
	
	
	
	2
	2
	4
	4

	82
	133
	12
	590
	110
	
	480
	
	
	
	
	10
	12
	22
	12
	12

	83
	с/т №4
	0
	590
	110
	
	480
	
	52
	
	
	
	
	52
	2
	

	ИТОГО


	2577
	142 968
	58 555
	35 799
	48 614
	201
	211
	26
	122
	469
	3 299
	4 330
	1068
	3216

	

	Контрольные кабели наружного освещения – 26,6 км.

                    ПЕРЕЧЕНЬ 

	                        установок архитектурно-художественной подсветки


	№ п/п


	Пункт питания № ТП


	Место нахождения


	Протяженность по трассе КЛ, м


	Мощность газоразрядных  ламп в светильнике, прожекторе
	Всего светильников, шт.


	Разделка при кабельном питании



	
	
	
	
	10 Вт, шт.


	21 Вт, шт.


	50 Вт, шт.

10

12

16

3
	70 Вт, шт

264

12

29
	100 Вт, шт.
	120 (125) Вт, шт.
	150 Вт, шт.
	250 Вт, шт.
	400 Вт, шт.
	1000 Вт,шт
	2000 Вт, шт.
	
	

	1
	ТП-26
	Аллея Славы  (б.Гидростроителей у д.2)
	490
	
	17
	
	
	
	7
	
	2
	
	2
	
	28
	28

	2
	ТП-34
	Администрация города, Флагшток (ул. Винокурова, д.14)
	910
	
	
	
	
	
	
	11
	6
	1
	
	
	18
	15

	3
	ТП-34
	ДК «Химик» (ул. Винокурова, д.12)
	373
	
	
	
	
	
	
	
	
	7
	
	
	7
	7

	4
	ВРУ – Спорт-компл. (ТП-40)
	Спорткомплекс ( ул. Винокурова, д.1)
	500
	
	
	
	
	
	
	33
	
	
	
	4
	37
	37

	5
	ТП-95 (ЩУО Соборн. пл.)
	Собор кн. Владимира (ул.Винокурова у д.53)
	1940
	
	
	
	10
	
	
	24
	16
	
	
	4
	54
	54



	6
	ТП-95

(ЩУО Соборн. пл.)
	Соборная пл. (Ротонда, кустарники) (ул.Винокурова у д.53)
	1410
	
	
	12
	16
	3
	10
	
	
	1
	
	
	42
	42

	7
	ТП-7
	Стелла  Первостроителям ( ул. Ж.Крутовой у д.19)
	60
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	2

	8
	ТП-28
	Аллея и памятник Чернобыльцам (ул.Винокурова у д.19)
	255
	
	
	
	3
	
	6
	2
	
	
	
	
	11
	2

	9
	ТП-53
	Монументальная композиция на кольце ул. Винокурова – ул.Советская
	202
	
	
	12
	
	
	
	10
	
	
	
	
	22
	2

	10
	ТП -68
	Памятник Семенову (ул. Винокурова у д.53)
	40
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	4

	11
	ТП -101
	Памятник матери (ул.Винокурова у д.68)
	
	
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	
	2
	

	12
	ТП-123


	Световая иллюминация на опорах от кольцевой дорожной развязки «Вятка» по ул.Советская до перес. С ул.В.Интернационалистов
	
	264
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	264
	

	
	Итого:
	
	6180
	264
	17
	24
	29
	3
	23
	86
	24
	9
	2
	8
	489
	193


Приложение № 2 
к муниципальному контракту

                                                                                                                от 04 января 2011 г. №  09    

Утверждено:                                                                       Согласовано:

И.о. начальника МУ «АГУ г. Новочебоксарска»     Директор ООО «Новгорсвет»

О.А. Улангин                                                                      Р.С. Леонтьев
_______________________                                                __________________________  

 «____»________________2011 г.                                     «____»________________2011 г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ РАБОТ

Содержание сетей уличного освещения осуществляется с выполнением организационно-технических мероприятий, обеспечивающих безопасное оказание услуг.
1. Техническое обслуживание: 

Обходы и осмотры установок НО и АХП, в том числе исправление мелких неисправностей выявленных при обходах и осмотрах (непредвиденные работы), выполняются согласно план – графика обслуживания сетей наружного освещения и архитеткурно – художественной подсветки, что составляет 25% от общей стоимости услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок НО и АХП.

При обходах и осмотрах  проверяются:


1.1  Воздушные линии электропередачи:

1.1.1 наличие обрывов и оплавления отдельных проволок, набросов;


1.1.2. наличие боя, ожогов и трещин в изоляторах;


1.1.3. состояние установки опор (отклонение, перекосы элементов и т.д.);


1.1.4. ведение журналов обхода и осмотра линий электропередачи;


1.2  Светильники уличного  освещения:
1.2.1. состояние деталей и светильников;

1.2.2. прочность крепления стеклянного колпака к корпусу светильника;

1.2.3. состояние и чистота отражателей, рассеивателей;

1.2.4. целостность заземляющего проводника и надежность его присоединения;

1.2.5. внешний осмотр с целью выявления механических повреждений и контроля за сохранностью светильников; оформление соответствующей документации в случае порчи или хищения светильников, опор и другого оборудования;
1.2.6. ведение журналов обхода и осмотра светильников уличного освещения.

            План – график обслуживания сетей наружного освещения города Новочебоксарска
	№ п/п
	Номер ТП
	Даты обхода и осмотра 

	1.
	ТП - 2
	11.01.2011
	12.05.2011
	07.09.2011

	2.
	ТП – 7
	12.01.2011
	13.05.2011
	08.09.2011

	3.
	ТП - 8
	13.01.2011
	16.05.2011
	09.09.2011

	4.
	ТП – 10
	14.01.2011
	17.05.2011
	12.09.2011

	5.
	ТП – 15
	17.01.2011
	18.05.2011
	13.09.2011

	6.
	ТП – 16
	18.01.2011
	19.05.2011
	14.09.2011

	7.
	ТП – 17
	19.01.2011
	20.05.2011
	15.09.2011

	8.
	ТП – 21
	20.01.2011
	23.05.2011
	16.09.2011

	9.
	ТП – 23
	21.01.2011
	24.05.2011
	19.09.2011

	10.
	ТП – 24
	24.01.2011
	25.05.2011
	20.09.2011

	11.
	ТП – 26
	25.01.2011
	26.05.2011
	21.09.2011

	12.
	ТП – 27
	26.01.2011
	27.05.2011
	22.09.2011

	13.
	ТП – 28
	27.01.2011
	30.05.2011
	23.09.2011

	14
	ТП – 29
	28.01.2011
	31.05.2011
	26.09.2011

	15.
	ТП – 31
	31.01.2011
	1.06.2011
	27.09.2011

	16.
	ТП – 32
	1.02.2011
	2.06.2011
	28.09.2011

	17.
	ТП – 34
	2.02.2011
	3.06.2011
	29.09.2011

	18.
	ТП – 35
	3.02.2011
	6.06.2011
	30.09.2011

	19.
	ТП – 37
	4.02.2011
	7.06.2011
	03.10.2011

	20.
	ТП – 40
	7.02.2011
	8.06.2011
	04.10.2011

	21.
	ТП – 41
	8.02.2011
	9.06.2011
	05.10.2011

	22.
	ТП – 42
	9.02.2011
	10.06.2011
	06.10.2011

	23.
	ТП – 43
	10.02.2011
	14.06.2011
	07.10.2011

	24.
	ТП – 44
	11.02.2011
	15.06.2011
	10.10.2011

	25.
	ТП – 46
	14.02.2011
	16.06.2011
	11.10.2011

	26.
	ТП – 47
	15.02.2011
	17.06.2011
	12.10.2011

	27.
	ТП – 48
	16.02.2011
	20.06.2011
	13.10.2011

	28.
	ТП – 49
	17.02.2011
	21.06.2011
	14.10.2011

	29.
	ТП – 51
	18.02.2011
	22.06.2011
	17.10.2011

	30.
	ТП – 52
	21.02.2011
	23.06.2011
	18.10.2011

	31.
	ТП – 53
	22.02.2011
	24.06.2011
	19.10.2011

	32.
	ТП – 55
	24.02.2011
	27.06.2011
	20.10.2011

	33.
	ТП – 56
	25.02.2011
	28.06.2011
	21.10.2011

	34.
	ТП – 58
	28.02.2011
	29.06.2011
	24.10.2011

	35.
	ТП – 59
	1.03.2011
	30.06.2011
	25.10.2011

	36.
	ТП – 64
	2.03.2011
	1.07.2011
	26.10.2011

	37.
	ТП – 65
	3.03.2011
	4.07.2011
	27.10.2011

	38.
	ТП – 66
	4.03.2011
	5.07.2011
	28.10.2011

	39.
	ТП – 67
	5.03.2011
	6.07.2011
	31.10.2011

	40.
	ТП – 68
	9.03.2011
	7.07.2011
	01.11.2011

	41.
	ТП – 69
	10.03.2011
	8.07.2011
	02.11.2011

	42.
	ТП – 70
	11.03.2011
	11.07.2011
	03.11.2011

	43.
	ТП – 72
	14.03.2011
	12.07.2011
	07.11.2011

	44.
	ТП – 73
	15.03.2011
	13.07.2011
	08.11.2011

	45.
	ТП –75
	16.03.2011
	14.07.2011
	09.11.2011

	46.
	ТП –77
	17.03.2011
	15.07.2011
	10.11.2011

	47.
	ТП –78
	18.03.2011
	18.07.2011
	11.11.2011

	48.
	ТП –79
	21.03.2011
	19.07.2011
	14.11.2011

	49.
	ТП –82
	22.03.2011
	20.07.2011
	15.11.2011

	50.
	ТП –83
	23.03.2011
	21.07.2011
	16.11.2011

	51.
	ТП –84
	24.03.2011
	22.07.2011
	17.11.2011

	52.
	ТП –87
	25.03.2011
	25.07.2011
	18.11.2011

	53.
	ТП –88
	28.03.2011
	26.07.2011
	21.11.2011

	54.
	ТП –89
	29.03.2011
	27.07.2011
	22.11.2011

	55.
	ТП –90
	30.03.2011
	28.07.2011
	23.11.2011

	56.
	ТП –93
	31.03.2011
	29.07.2011
	24.11.2011

	57.
	ТП –95
	1.04.2011
	01.08.2011
	25.11.2011

	58.
	ТП –96
	4.04.2011
	02.08.2011
	28.11.2011

	59.
	ТП –97
	5.04.2011
	03.08.2011
	29.11.2011

	60.
	ТП –98
	6.04.2011
	04.08.2011
	30.11.2011

	61.
	ТП –99
	7.04.2011
	05.08.2011
	01.12.2011

	62.
	ТП –101
	8.04.2011
	08.08.2011
	02.12.2011

	63.
	ТП –102
	11.04.2011
	09.08.2011
	05.12.2011

	64.
	ТП –103
	12.04.2011
	10.08.2011
	06.12.2011

	65.
	ТП –104
	13.04.2011
	11.08.2011
	07.12.2011

	66.
	ТП –105
	14.04.2011
	12.08.2011
	08.12.2011

	67.
	ТП –106
	15.04.2011
	15.08.2011
	09.12.2011

	68.
	ТП –107
	18.04.2011
	16.08.2011
	12.12.2011

	69.
	ТП –108
	19.04.2011
	17.08.2011
	13.12.2011

	70.
	ТП –109
	20.04.2011
	18.08.2011
	14.12.2011

	71.
	ТП –110
	21.04.2011
	19.08.2011
	15.12.2011

	72.
	ТП –111
	22.04.2011
	22.08.2011
	16.12.2011

	73.
	ТП –115
	25.04.2011
	23.08.2011
	19.12.2011

	74.
	ТП –116
	26.04.2011
	24.08.2011
	20.12.2011

	75.
	ТП –120
	27.04.2011
	25.08.2011
	21.12.2011

	76.
	ТП –121
	28.04.2011
	26.08.2011
	22.12.2011

	77.
	ТП –122
	29.04.2011
	29.08.2011
	23.12.2011

	78.
	ТП –123
	3.05.2011
	30.08.2011
	26.12.2011

	79.
	ТП –124
	4.05.2011
	31.08.2011
	27.12.2011

	80.
	ТП –126
	5.05.2011
	01.09.2011
	28.12.2011

	81.
	ТП –127
	6.05.2011
	02.09.2011
	29.12.2011

	82.
	ТП –133
	10.05.2011
	05.09.2011
	30.12.2011

	83.
	с/т №4
	11.05.2011
	06.09.2011
	


2. Текущий ремонт:
Текущий ремонт составляет 75%  от общего объема услуг по техническому обслуживанию и ремонту установок НО и АХП.

Текущий ремонт включает  следующие работы:

	№ п/п
	Наименование работ
	Процент выполнения работ от общего количества

	Воздушные линии электропередачи, кабельные линии:

	1.
	перетяжка отдельных участков проводов линии, замена проводов
	10 %

	2.
	прокладка отдельными участками кабельных линий на тросах
	5 %

	3.
	замена негодных и очистка загрязненных изоляторов
	10 %

	4.
	покраска кронштейнов и траверс (в летний период)
	30 %

	5.
	проверка надежности соединений проводов и контактов;
	

	6.
	замена предохранителей
	20 %

	7.
	другие работы, предусмотренные п.2.2.1 «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Центра нормирования и информационных сетей, утвержденных приказом № 68 Госстроя России от 03.04.2000г.
	

	Светильники уличного освещения:

	8.
	замена перегоревших ламп
	30 %

	9.
	очистка оптической части светильников со съемом рефлекторов и отражателей исправление крепежных деталей и контактных соединений
	1 раз в 6 месяцев

	10.
	проверка состояния ПРА, при необходимости замена ПРА 
	10 %

	11.
	устранение обнаруженных неисправностей, замена зарядного провода 
	10 %

	12.
	замена перегоревших дросселей
	10 %

	13.
	замена патронов
	20 %

	14.
	другие работы, предусмотренные п.2.2.13 «Рекомендации по нормированию труда работников энергетического хозяйства» Центра нормирования и информационных сетей, утвержденных приказом № 68 Госстроя России от 03.04.2000г.
	

	Устройство для управления уличным освещением:

	15.
	очистка шкафов от пыли, чистка контактов, регулировка реле;
	

	16.
	проверка изоляции проводов и кабелей, проверка заземления;
	

	17.
	ревизия рубильника с зачисткой контактных соединений;
	

	18.
	ревизия магнитных пускателей, автоматов;
	

	19.
	замена автоматических выключателей
	20 %

	20.
	замена предохранителей
	20 %

	21.
	замена трансформаторов тока
	20 %

	22.
	другие работы, предусмотренные п.2.2.14 «Рекомендации по нормированию труда    работников энергетического хозяйства» Центра нормирования и информационных сетей, утвержденных приказом № 68 Госстроя России от 03.04.2000г.
	


Применяемое в установках НО и АХП оборудование, приспособления и материалы должны соответствовать требованиям ГОСТ, требованиям стандартов и техническим условиям, утвержденным в установленном порядке, номинальному напряжению сети и условиям окружающей среды. 
Приложение № 3 
к муниципальному контракту

                                                                                                                от 04 января 2011 г. №  09    

Утверждено:                                                                       Согласовано:

И.о. начальника МУ «АГУ г. Новочебоксарска»     Директор ООО «Новгорсвет»

О.А. Улангин                                                                      Р.С. Леонтьев
_______________________                                                __________________________  

 «____»________________2011 г.                                     «____»________________2011 г.

                                                     КРИТЕРИИ  ОЦЕНКИ 

                              качества и соответствия объемов выполненных работ

	Наименование показателей качества
	Критерии оценки установленного уровня качества
	Параметры снижения установленного уровня качества
	Сумма уменьшения стоимости работ в связи с ненадлежащим их исполнением

	Техническое обслуживание и ремонт установок наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки согласно технического регламента работ
	При отсутствии замечаний по качеству выполненных работ согласно технического регламента работ устанавливается оценка 4 балла, которая считается базовой
	Снижение оценки качества работ:

До 3 замечаний – 0,1 балла

До 5 замечаний – 0,2 балла.

Свыше 5 замечаний – 0,1 балла за каждое замечание
	Стоимость работ уменьшается на 1% за кааждые 0,1 балла снижения базовой оценки
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